



スポーツプレゼンテーション 実施業務委託契約（その3）について

スポーツプレゼンテーション (SPP) とは

競技会場内で実施される「競技進行＋会場演出」のこと

アナウンスや音楽、映像、照明を駆使して、円滑な競技を運営

- ▶ 円滑な競技進行を推進する
- ▶ 観客の競技理解を促進し、より競技を楽しめる環境を提供する
- ▶ 会場のボルテージを高め、選手のベストパフォーマンスを引き出す



管轄エリアは会場内

1 審議事項

2019年6月の組織委員会理事会において、株式会社電通とSPPの基本契約を締結する旨が承認された。その後、この基本契約に基づき、2019年7月に個別契約その1（※1）を、2021年2月に個別契約その2（※2）を締結した。

本件は、この基本契約に基づき、本大会時に必要な機材や人員等を手配する個別契約その3であり、契約締結についてご承認いただきたい。

(1) 委託内容：

競技会場で使用する機材（AV機材、照明機材、特殊効果機材）等の手配・設置や、競技会場やIBC（国際放送センター）等でSPPのオペレーションを実施する人員の手配・配置 等


(2) 契約期間：2021年5月から2021年9月まで

(3) 調達方式：基本契約に基づき、株式会社電通と特別契約を締結

※1 個別契約その1：競技ごと具体ランシートの作成、人員・機材手配計画の策定、競技紹介映像等のコンテンツ制作、テストイベント対応等

※2 個別契約その2：一部機材（IBC用機材等）の先行手配、クラシフィケーション映像の制作

2 SPP業務委託の全体像



		委託契約内容	委託期間	委託先	
(1)SPP基本計画策定業務 (競争入札・総合評価方式)		スポーツプレゼンテーション基本計画策定	18年1月～ 18年5月	電通	
(2)SPP実施計画策定業務 (競争入札・総合評価方式)		スポーツプレゼンテーション実施計画策定	18年9月～ 19年6月	電通	
(3) SPP実施 業務委託 基本契約	①個別契約その1	スポーツプレゼンテーション直前準備 (競技ごと具体ランシートの作成、人員・機材手配 計画の策定、競技紹介映像等のコンテンツ制作、 テストイベント対応等)	19年7月～ 21年9月	電通	
	②個別契約その2	スポーツプレゼンテーション大会時実施委託 (一部機材(IBC用機材等)の先行手配、 クラシフィケーション映像の制作)	21年2月～ 21年9月		
	③個別契約その3 (今回)	スポーツプレゼンテーション大会時実施委託			21年5月～ 21年9月
		機材手配			
		人員手配			
その他(著作権使用料、イベント保険料等)					
④個別契約その4	スポーツプレゼンテーション大会時実施委託 (コロナ対策関係)	21年7月～ 21年9月			
(4)その他		サーフィンフェス実施委託、什器等	※	※	

※サーフィンフェス実施委託や什器等の手配は、SPPの契約とは切り離し、別途調達(電通外)

3 個別契約その3の委託内容

(1) 機材手配

- ①各競技会場に配置する映像関係機材のレンタル
(個別契約その2で手配する以外のもの)
- ②対象会場に配置するSPP照明機材及び照明用スモークのレンタル
- ③上記②の設置に伴い発生する工事、タワー等造作物の設置

(2) 人員手配

- ①各競技会場でSPPオペレーションを実施するスタッフの人員及び宿泊手配
- ②IBCスタッフの人員手配
- ③上記(1)②のSPP照明及び照明用スモークを操作する人員手配 等

(3) その他

- ・著作権使用料
- ・イベント保険料
- ・特別パフォーマンス 等

4 委託先の選定方法

- ・ 予定調達方式 : 特別契約
- ・ 予定契約先 : 株式会社電通

<参考> SPP業務委託の契約経緯

(1) SPP基本計画策定業務委託 (2018年1月～2018年5月)

総合評価方式競争入札により、最も評価が高かった電通と契約締結

(2) SPP実施計画策定業務委託 (2018年9月～2019年6月)

総合評価方式競争入札により、最も評価が高かった電通と契約締結

(3) SPP実施業務委託基本契約 (2019年7月～2021年9月)

SPP実施業務委託は、策定した計画に基づいて機材・人員の手配・配置等の準備を行い、計画や準備内容と一体的に本大会時のオペレーションを実施する必要があるため、これらを実施できるのは、これまでSPPの計画策定や実施業務を行い、SPPへの専門的知見を有するスタッフが多数在籍している電通のみである。

⇒経営会議・理事会において承認を得て、電通と特別契約を締結

この基本契約に基づき、下記①以降の各個別契約を締結

- ① SPP実施業務委託契約個別契約その1 (2019年7月～2021年9月) ※2019年6月作業部会確認
- ② SPP実施業務委託契約個別契約その2 (2021年2月～2021年9月) ※作業部会基準額未満
- ③ SPP実施業務委託契約個別契約その3 (2021年5月～2021年9月) 【今回】