



# 大会運営物流に係る業務委託契約について (Bump-in業務)

# 1 審議事項

2020年1月から随時開始する競技会場、選手村、IBC/MPC等へのBump-inに係る物流業務の委託について契約することを承認頂きたい。

## 2 委託概要

	項目	主な業務概要	運営期間
1	選手村バンプイン	主に21棟、約3,900部屋分のベッドやクローゼットなど選手村FF&Eやその他物品の荷受け、各棟への運搬、各部屋への運び入れ	1月～6月
2	IBC/MPCバンプイン	主にFF&E、テクノロジー機器の荷受け、指定諸室までの運び入れ、OBSやRHDの放送関係物品の荷卸し支援	2月～6月
3	競技会場バンプイン	43競技会場のスポーツ競技備品、FF&E、テクノロジー機器等の荷受け、各指定諸室への運び入れ、会場既存備品のレイアウト変更等	5月～6月 ※一部前倒しあり
4	非競技会場等バンプイン	練習会場やOFH/PFH等への大会関係物品の運び入れ	6月下旬
5	MDC内倉庫作業	大会運営用倉庫におけるスポーツ競技備品、テクノロジー機器、FF&E、その他の大会関係物品の入荷、保管、出荷業務などに係る倉庫運営全般	2月～6月 ※1月分は個別契約5にて締結済み
6	トラックによる物資輸送	大会運営用倉庫を起点とする各会場等へのトラックによる物資輸送業務	1月～6月
7	上記の体制確保、維持、統括運営	人員、トラックのリソース確保、維持などを含む統括業務マネジメント	1月～6月

# 3 予算等

## (1) 執行見込み額合計 V3 予算内

業務項目		投入する主なリソース
1	選手村内物流作業	<ul style="list-style-type: none"><li>・選手村内物流業務（1月～6月）の物流人員（管理、スタッフ等）のべ11,000名</li><li>・IBC/MPC内物流業務（2月～6月）の物流人員（管理、スタッフ等）人員のべ14,000名</li></ul>
2	IBC/MPC内物流作業	<ul style="list-style-type: none"><li>・43競技会場他内物流業務（5月～6月）の物流人員（管理、スタッフ等）のべ11,500名</li></ul>
3	競技会場等内物流作業	<ul style="list-style-type: none"><li>・選手村内、会場内の運搬用トラックや台車などの物流機器</li><li>・養生、梱包資材、作業備品、採用広告（7月以降人員確保含む）</li></ul>
4	MDC内倉庫作業	<ul style="list-style-type: none"><li>・倉庫作業の物流人員（管理、スタッフ等）のべ11,000名</li><li>・フォークリフト、ハンドリフト、梱包資材</li><li>・倉庫内物品の管理システム</li></ul>
5	トラックによる物資輸送	大型トラック のべ1,100台、中型トラック のべ500台（ドライバー込み）、運送管理作業の人員（管理、スタッフ）、トラック拠点施設
6	全体業務マネジメント	派遣デスク、社員の応援（のべ3,000名～5,000名想定）体制構築、保険等

## (2) 予定調達方式 パートナー契約

# 4 今後のスケジュール

2020年1月から開始する選手村バンパイン、2020年2月から開始するIBC/MPC及び競技会場におけるバンパインに関する業務委託を順次締結する。

