



会場内のサインの製作・設置・維持・撤去に係る業務委託の調達について

大会運営局

2020年3月3日

1. 審議事項及び背景

● 審議事項

東京2020大会 会場内のサインの製作・設置・維持・撤去に係る業務委託を調達（特別契約）することについて、ご承認をいただきたい。

● 背景

大会期間中に選手・関係者・観客などを円滑に案内・誘導する為の会場内のサインを計画しており、2020年3月以降から順次、これらのサインの、製作・設置・管理・撤去等の業務が発生する。

2. 契約概要

(1) 執行見込額

V4予算の範囲内

(2) 契約方法

特別契約

(3) 予定契約期間

2020年3月～2020年11月末

3. 契約に係る仕様

- 契約内容 : 会場内のサインの製作・設置・維持・撤去に係る業務委託
- 予定契約期間 : 2020年3月～2020年11月末
- 対象サイト : オリンピック42会場、パラリンピック22会場
選手村, 分村, 成田空港, 羽田空港, 地方空港, UAC,IBC/ MPC,
オリンピックファミリーホテル,パラリンピックファミリーホテ
ル, 練習会場、ショーケーシング会場、東京お忘れ物センター、
メインオペレーションセンター、TRA (IFホテル、メディアホ
テル、OBSホテル、シャトル拠点、ターミナル駅他)
- サインタイプ数と点数 : 58タイプ / 288,568 点 (契約予定数)

4. 今後のスケジュール

委託①：詳細設計/テストイベント

2019年 5月	契約締結、	業務開始
2019年 12月	業務終了	

今回付議案件

委託②：製作～設置～維持～撤去

2020年 3月中	契約締結
2020年 3月～	製作開始
2020年 6月～	設置開始
2020年 ~9月	撤去完了