



オリンピックスタジアム及びウォームアップ会場におけるトラックサーフェス（表層）工事
並びにウォームアップ会場整備工事の発注について

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

1. 概要

(1) 契約内容

- ・オリンピックスタジアム及びウォームアップ会場におけるトラックサーフェス（表層）工事
- ・ウォームアップ会場整備工事
- …既存構造物撤去、トラック舗装（下地）、投てき練習場整備、既存施設現状復旧

(2) 契約主体 : 組織委員会とスポーツ施設用資材の製造・販売・施工業者

(3) 工期

ア.実施設計 2018年11月9日～2019年3月31日

イ.整備工事

- ・オリンピックスタジアム 2019年3月以降～2019年10月
- ・ウォームアップ会場 2019年4月～2020年2月末

ウ.撤去復旧工事 2020年9月～2020年10月末（予定）

(4) 契約金額 : 複数社からの見積による

(5) 締結日 : 2018年11月9日（予定）

2. 必要性

オリンピックスタジアムで陸上競技を実施するにあたり、
**日本陸上競技連盟（JAAF）の第三種公認陸上競技場の認証を取得した
ウォームアップ会場を整備したうえで、JAAFの第一種公認陸上競技場
及び国際陸上競技連盟（IAAF）のClass 1を取得する必要がある。**

3. 効率性

IAAFが指定するサプライヤーが提供するトラックサーフェスを
扱うことのできる施工代理店が一括で本業務を請け負うことで、
**限られた工事期間において、効率的に工事調整を行い、かつ、
認証取得に必要な品質を確保**することができる。